Términos de Referencia (TdR)
Revisión, levantamiento de línea base y diseño de un sistema de monitoreo para la implementación de la Política JEDI regional
Proyecto Continental - Oficina Regional Sudamérica - DVV International

1. Antecedentes

DVV International es una organización con sede en Bonn, Alemania, que promueve el fortalecimiento de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el resto del mundo mediante el desarrollo de capacidades, la mejora de la oferta educativa y el apoyo a actores institucionales y sociales. En Sudamérica, trabaja a través de proyectos nacionales en Colombia, Ecuador y Perú, y un proyecto continental orientado a fortalecer las condiciones marco de la EPJA mediante la cooperación regional, el intercambio de experiencias, la incidencia normativa y el desarrollo de líneas estratégicas.

La Política JEDI regional (Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión) constituye una iniciativa impulsada en el marco del Proyecto Continental, con el respaldo de la Oficina Regional Sudamérica. Su construcción respondió al compromiso institucional de incorporar una perspectiva interseccional en el quehacer de la organización, tanto en sus procesos internos como en el diseño e implementación de sus programas y proyectos. Este proceso participativo permitió identificar recomendaciones estratégicas, programáticas y operativas orientadas a reducir brechas y desigualdades.

Como parte de la Política JEDI, se cuenta con una matriz que establece indicadores para orientar y valorar su implementación. Estos indicadores constituyen un punto de partida para identificar la situación actual de los proyectos de la Oficina Regional Sudamérica respecto a los compromisos y recomendaciones de la estrategia, así como para establecer parámetros que permitan observar los avances y cambios que se produzcan a lo largo del tiempo.

En este contexto, se identifica la necesidad de desarrollar un proceso de levantamiento de línea base regional que permita conocer el estado inicial en relación con la implementación de criterios de justicia, equidad, diversidad e inclusión en la gestión de proyectos, así como en la oferta formativa, a partir de los indicadores definidos en la matriz estratégica. Asimismo, resulta necesario diseñar una propuesta metodológica y operativa para el desarrollo de un pilotaje de implementación, así como un sistema de monitoreo y evaluación que establezca los mecanismos, instrumentos y responsabilidades para recopilar y analizar información, dar seguimiento a los avances y valorar los resultados e impactos de la estrategia.

En este contexto, la presente consultoría tiene como propósito establecer una línea base regional sobre el estado de implementación de la Política JEDI y diseñar un sistema de monitoreo que permita dar seguimiento periódico a los indicadores definidos en su matriz estratégica. Estos insumos proporcionarán las herramientas metodológicas y operativas necesarias para recopilar, sistematizar y analizar información sobre los avances y resultados de la estrategia en los proyectos de la Oficina Regional Sudamérica, y servirán de referencia para su implementación y evaluación posterior.

2. Objeto

Establecer una línea base regional sobre la Política JEDI, a partir de los indicadores definidos en su matriz estratégica, y diseñar un sistema de monitoreo que permita dar seguimiento periódico a su implementación en los proyectos de la Oficina Regional Sudamérica, mediante herramientas y mecanismos para la recolección, sistematización y análisis de información, así como para la valoración de los avances y resultados alcanzados.

3. Actividades

La/el profesional o equipo consultor deberá realizar las siguientes actividades:

- Asistir a reuniones periódicas de revisión, avance y presentación de resultados y trabajo.
- Revisar y familiarizarse con la Política JEDI regional, su matriz de indicadores y las herramientas disponibles para su implementación y seguimiento.
- Definir la metodología y los instrumentos para el levantamiento de la línea base regional, de acuerdo con los indicadores establecidos en la estrategia.
- Recopilar y analizar información de los proyectos de la Oficina Regional para establecer la línea base de implementación de la Política JEDI.
- Elaborar un informe de línea base que identifique la situación inicial, brechas y oportunidades de mejora en relación con los compromisos de la Política JEDI.
- Diseñar una propuesta metodológica y operativa para el pilotaje de implementación de la Política JEDI en los proyectos de la Oficina Regional.
- Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación que incluya indicadores, instrumentos de recolección de información, periodicidad, responsabilidades y mecanismos de análisis.
- Entregar y corregir (de ser necesario) los productos que componen esta consultoría.

4. Descripción de productos

Los productos esperados por parte del/ de la profesional son:

Producto	Descripción del producto	Entregables
Producto 1: Plan de trabajo y metodología	Elaboración de un plan de trabajo que establezca la metodología, las actividades y los procedimientos previstos para el levantamiento de la línea base regional y el diseño del sistema de monitoreo de la Política JEDI. Deberá contemplar un cronograma detallado de ejecución, los plazos de entrega de los productos y los espacios de coordinación y validación con la contraparte institucional.	a) Documento de plan de trabajo con la metodología para el desarrollo de cada producto. b) Cronograma detallado de actividades, entregas y espacios de coordinación y validación.
Producto 2: Informe de línea base	Levantamiento y análisis de información para establecer la línea base regional sobre el estado de	a) Nota metodológica del levantamiento de la línea base.

regional de la Política JEDI	implementación de la Política JEDI, a partir de los indicadores definidos en su matriz estratégica. El informe deberá presentar los resultados del levantamiento, identificar avances, brechas y principales hallazgos en los proyectos de la Oficina Regional, y documentar la metodología aplicada y las fuentes y medios de verificación utilizados.	b) Informe de línea base regional, con análisis de resultados y principales hallazgos, y observaciones o valoraciones a indicadores previamente propuestos, sujeto a validación de la organización, c) Fuentes y medios de verificación.
Producto 3: Sistema de monitoreo de la Política JEDI	Diseño de un sistema de monitoreo que permita dar seguimiento periódico a la implementación de la Política JEDI en los proyectos de la Oficina Regional, a partir de los indicadores definidos en su matriz y de los valores establecidos en la línea base. Deberá establecer la metodología para el seguimiento y definir los indicadores, metas, medios de verificación, periodicidad de medición y responsables, mediante una matriz que facilite la recopilación y el análisis de información sobre los avances de la estrategia.	a) Nota metodológica del sistema de monitoreo. b) Matriz de seguimiento (indicadores, valores de línea base, metas, medios de verificación, periodicidad de medición, responsables)

5. Cronograma

La totalidad de las actividades y productos que forman parte de la contratación deberán realizarse y entregarse en un plazo no mayor a 95 días a partir de la fecha del contrato. Las entregas se realizarán de acuerdo con las siguientes indicaciones:

Producto	Entregables	Fecha de entrega
Producto 1: Plan de trabajo y metodología	a) Documento de plan de trabajo con la metodología para el desarrollo de cada producto. b) Cronograma detallado de actividades, entregas y espacios de coordinación y validación.	8 de enero de 2027
Producto 2: Informe de línea base regional de la Política JEDI	a) Nota metodológica del levantamiento de la línea base. b) Informe de línea base regional, con análisis de resultados y principales hallazgos, y observaciones o valoraciones a indicadores previamente propuestos, sujeto a validación de la organización, c) Fuentes y medios de verificación.	Avances: 29 de enero de 2027 Versión final: 12 de febrero de 2027

Producto 3: Sistema de monitoreo de la Política JEDI	a) Nota metodológica del sistema de monitoreo. b) Matriz de seguimiento (indicadores, valores de línea base, metas, medios de verificación, periodicidad de medición, responsables)	Avances: 29 de enero de 2027 Versión final: 12 de febrero de 2027

Las fechas estimadas de pago son referenciales y pueden variar según el avance, entrega, revisión, corrección y aceptación de productos, sin que esto modifique el valor global de la consultoría.

6. Presupuesto y pago

La consultoría **"Revisión, levantamiento de línea base y diseño de un sistema de monitoreo para la implementación de la Política JEDI regional"** tiene un presupuesto de **USD 4000 (cuatro mil dólares)** incluidos todos los costos bancarios e impuestos derivados de la actividad.

Los pagos se realizarán contra entrega de los productos y facturas, una vez que dichos productos hayan sido recibidos a satisfacción por DVV International, de acuerdo con la siguiente distribución:

Producto	Pagos	Fecha estimada de pago
A la firma del contrato	40%	16 de diciembre de 2026
Producto 1: Plan de trabajo y metodología	-	-
Producto 2: Informe de línea base regional de la Política JEDI	-	-
Producto 3: Sistema de monitoreo de la Política JEDI	60%	25 de febrero de 2027

Las fechas estimadas de pago son referenciales y pueden variar según el avance, entrega y aceptación de productos, sin que esto modifique el valor global de la consultoría.

7. Perfil profesional:

La convocatoria está abierta para equipos profesionales que acrediten el siguiente perfil:

- Profesional de tercer nivel en Ciencias Sociales y Humanas, Gestión de Proyectos Estadística o áreas afines. Se valorará formación de cuarto nivel en Género, Política Pública o áreas afines.
- Experiencia comprobable en diseño y aplicación de metodologías de levantamiento de información, elaboración de líneas base y análisis de indicadores.
- Experiencia en diseño de sistemas de monitoreo y evaluación de proyectos, programas o políticas institucionales.
- Dominio de enfoques de género, derechos humanos, diversidad e inclusión, perspectiva interseccional y enfoque JEDI.

8. Postulación

Para aplicar, se solicita leer detalladamente los TdR. Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida, carta de presentación y portafolio hasta el 27 de noviembre de 2026 a los correos:

- velasco@dvv-international.de
- maya@dvv-international.de
- proyectocontinental@dvv-international.de

9. Criterios de evaluación de las propuestas

Las propuestas se calificarán considerando su hoja de vida, carta de presentación, portafolio y entrevista.